

SANTIAGO, 16 ENE. 2019

RESOLUCION N° 071 EXENTA

VISTOS: lo dispuesto en la Ley N° 19.239; en el D.S. N° 130 de 2017 y en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. N° 2 de 1994, ambos del Ministerio de Educación; la Resolución Exenta N° 03550 de 2018, y

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N° 03550 de 2018, que modifica la Resolución Exenta N° 03381 de 2018, aprobatoria del Calendario de Actividades Académico-Administrativo para el año 2019, carreras diurnas y vespertinas, de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

El Memorándum N° 009 de 2019, del Director de Evaluación Académica, en el que se solicita la corrección de la Resolución Exenta N° 3550 de 2018, debido a un error de transcripción en los documentos que fundamentan la aprobación del Calendario de Actividades Académico-Administrativo para el año 2019, señala que es necesario corregir dicha anomalía, por tanto,

RESUELVO:

I Modifíquese la Resolución Exenta N°03550 de 2018, que modifica la Resolución Exenta N° 03381 de 2018, aprobatoria del Calendario de Actividades Académico-Administrativo para el año 2019, carreras diurnas y vespertinas, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la forma que a continuación se indica:

Donde dice:

4° CALENDARIO LECTIVO 1° SEMESTRE AÑO 2019

	Desde	Hasta
Ingreso de alumnos nuevos “Semana de Inducción”	11.03.19	15.03.19

Debe decir:


4° CALENDARIO LECTIVO 1° SEMESTRE AÑO 2019

	Desde	Hasta
Ingreso de alumnos nuevos “Semana de Inducción”	04.03.19	15.03.19

Donde dice:

5°.- CALENDARIO LECTIVO 2° SEMESTRE AÑO 2019

	Desde	Hasta
Inscripción de asignaturas por Sistema	05.08.19	08.09.19



Debe decir:

5°.- CALENDARIO LECTIVO 2° SEMESTRE AÑO 2019

	Desde	Hasta
Inscripción de asignaturas por Sistema	05.08.19	09.08.19

II. Apruébase, el texto refundido del **CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO para el año 2019**, carreras diurnas y vespertinas, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quedando como sigue:

1°.- PRESENTACION DE SOLICITUDES DE INGRESO AÑO 2018

	Desde	Hasta
Postulación ingreso a carreras vía PSU	26.12.18	30.12.18
Postulación ingresos especiales a carreras vía PSU de la UTEM	03.12.18	04.01.19
Postulaciones e inscripción a las carreras vespertinas	03.12.18	25.01.19

2°.- PROCESO DE MATRICULA ALUMNOS NUEVOS Y ANTIGUOS AÑO 2019

	Desde	Hasta
Ingreso vía PSU Primera Etapa (Seleccionados)	15.01.19	17.01.19
Ingreso vía PSU Segunda Etapa (lista espera)	18.01.19	22.01.19
Ingreso vía PSU Tercera Etapa (repostulación)	23.01.19	24.01.19
Ingresos Especiales a Carreras Regulares	23.01.19	24.01.19
Ingresos a Carreras vespertinas	11.03.19	15.03.19

PROCESO DE MATRÍCULA AÑO 2019 – alumnos antiguos	11.03.19	15.03.19
--	----------	----------

3°.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ESPECIALES

	Desde	Hasta
Homologaciones	04.03.19	30.04.19
Reincorporaciones 1° semestre y anuales		18.01.19
Reincorporaciones 2° semestre		12.07.19
Traslado y Transferencias 1° semestre y anuales		18.01.19
Traslado y Transferencias 2° semestre		12.07.19
Solicitudes	1° semestre	2° semestre
Postergación	Hasta 15.03.19	Hasta 09.08.19
Congelación	Hasta 17.06.19	Hasta 04.11.19
Matrículas de Excepción	Hasta 26.07.19	Hasta 24.12.19
Renuncia	Según art. 50 RGE	

4°.- CALENDARIO LECTIVO 1° SEMESTRE AÑO 2019

	Desde	Hasta
Ingreso de alumnos nuevos “Semana de Inducción”	04.03.19	15.03.19
Inscripción de asignaturas por Sistema	11.03.19	15.03.19
Inicio de clases	18.03.19	
Periodo de ajuste carga académica	18.03.19	22.03.19
Eliminación de asignaturas	18.03.19	16.04.19
Término de clases	12.07.19	
Periodo de exámenes	17.07.19	24.07.19
Término de Semestre y Cierre de Actas en sistema	26.07.19	

5º.- CALENDARIO LECTIVO 2º SEMESTRE AÑO 2019

	Desde	Hasta
Inscripción de asignaturas por Sistema	05.08.19	09.08.19
Inicio de clases	12.08.19	
Periodo de ajuste carga académica	12.08.19	17.08.19
Eliminación de asignaturas	12.08.19	10.09.19
Receso de fiestas patrias	16.09.19	22.09.19
Término de clases	14.12.19	
Periodo de exámenes	16.12.19	21.12.19
Término de Semestre y Cierre de Actas en sistema	24.12.19	

NOTA: TODAS LAS APERTURAS DEL SISTEMA SERÁN A LAS 12:00 HRS Y LOS CIERRES DEL SISTEMA SERÁN A LAS 08:00 A.M.

6º.- COMPLETACIÓN CARTA COMPROMISO PRIMER SEMESTRE

- Completación y revisión de carta compromiso: 18 de marzo de 2019 hasta el 05 de abril de 2019
- Cierre de Sistema carta compromiso: 12 de abril de 2019

7º.- COMPLETACIÓN CARTA COMPROMISO SEGUNDO SEMESTRE

- Completación y revisión de carta compromiso: 12 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019
- Cierre de Sistema carta compromiso: 07 de septiembre de 2019

8º.- EVALUACIÓN DOCENTE PRIMER SEMESTRE

- Evaluación de medio semestre: 13 de mayo de 2019 hasta el 18 de mayo de 2019
- Evaluación de Término de semestre: 24 de junio de 2019 hasta el 09 de agosto de 2019

9º.- EVALUACIÓN DOCENTE SEGUNDO SEMESTRE

- Evaluación de medio semestre: 30 de septiembre de 2019 hasta el 05 de octubre de 2019
- Evaluación de Término de semestre: 25 de noviembre de 2019 hasta el 07 de marzo de 2020

10º.- PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE

Reevaluación de la jerarquía docente:

- Entrega de Antecedentes en Departamento: Los 10 primeros días del mes de enero.
- Recepción de Actas de Comisión Especial en DEA: hasta el 18 de enero de 2019

Recepción de Informes de Cargas Docentes Conferenciantes:


- Primer semestre: Hasta el 18 de marzo de 2019
- Segundo semestre: Hasta el 12 de agosto de 2019

Recepción de convenios por hora de clases:

- Del 11 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019.

Ajuste de Convenios por hora de clases:

- Del 01 de agosto de 2019 hasta el 23 de agosto de 2019



11º.- PROGRAMACIÓN DOCENTE INICIAL (PDI):

Segundo semestre 2019:

- Desde el 02 de mayo de 2019 hasta el 25 de mayo de 2019

Primer Semestre 2020:

- Desde el 04 de noviembre de 2019 hasta el 23 de noviembre de 2019


12º.- RECESO DE ACTIVIDADES:

- Del 04 de febrero de 2019 al 03 de marzo de 2019
- Las autoridades unipersonales dispondrán las medidas que sean necesarias para que sus organismos dependientes, realicen durante el receso aquellos trabajos que sean impostergables.
- Para dichos efectos determinarán el personal académico y no académico que por las razones señaladas deba concurrir a realizar actividades durante el periodo de receso.
- En particular las autoridades unipersonales, decanos y directivos deberán estar disponibles entre los días 04 de febrero y 08 de febrero de 2019.
- La Vicerrectoría de Administración y Finanzas arbitrará las medidas necesarias para el debido resguardo de todos los edificios de la Universidad, determinando los turnos de personal que por razones señaladas no pueda paralizar sus actividades durante el periodo de vacaciones.
- Para los efectos de sumarios administrativos o estudiantiles, Investigaciones sumarias y de reglamentos que establezca el cumplimiento de plazos, éstos se entenderán suspendidos durante el periodo de vacaciones.

13º.- SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS

- 20 de mayo de 2019
- 15 de julio de 2019
- 16 de agosto de 2019
- Las suspensiones de actividades académicas durante el año académico 2019 que no estén establecidas en el presente calendario, serán autorizadas por la Vicerrectora Académica, quien deberá informar por escrito a los Decanos que correspondan.

Regístrese y Comuníquese


PATRICIO BASTÍAS ROMÁN
MINISTRO DE FE
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA


LUIS PINTO FAVERIO
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

RECTORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

- Departamento de Desarrollo Estratégico
 - Departamento de Autoevaluación y Análisis
 - Departamento de Sistemas de Servicios de Informática - SISEI
- DIRECCIÓN DE ASUNTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
GABINETE DE RECTORÍA

• Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos
DIRECCIÓN JURÍDICA
PROGRAMA FOMENTO A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (PIDI)
OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO Y DENUNCIAS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA

• Sub Dirección de Docencia
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL
• Servicio de Bienestar Estudiantil
• Servicio de Educación Física, Deportes y Recreación
• Servicio de Salud Estudiantil – SESAES
• Programa Propedéutico
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PREGRADO Y POSTGRADO
SECRETARÍAS DE ESTUDIOS (3)
SISTEMA DE BIBLIOTECAS (5)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

• Programa de Políticas Públicas - PEPP
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

• Programa de Competencias Laborales
Programa: Centro de Ensayos e Investigaciones de Materiales - CENIM
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
• Programa: Centro de Desarrollo de Tecnologías Agroindustriales - CEDETAI
• Programa: Centro de Desarrollo de Tecnologías para el Medio Ambiente - CEDETEMA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

• Programa: Centro de Desarrollo Social - CEDESOC
• Programa: Centro de Familia y Comunidad - CEFACOM
• Programa Centro de Cartografía Táctil

FACULTAD DE INGENIERIA
• Programa Tecnológico del Envase – PROTEN
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y APRENDIZAJE CONTINUO

VICERRECTORÍA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EXTENSIÓN

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y POSTÍTULOS

EDITORIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE DESARROLLO Y GESTION DE PERSONA

• Departamento de Desarrollo Organizacional
• Departamento de Gestión de Personas
• Servicio de Bienestar del Personal

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

• Departamento de Obras y Servicios Generales
• Departamento de Abastecimiento
• Unidad de Bodega
• Unidad de Inventario
• Jefe de Campus Área Central
• Jefe de Campus Providencia
• Jefe de Campus Macul

DIRECCIÓN DE FINANZAS

• Departamento de Contabilidad
• Departamento de Aranceles
• Departamento de Administración de Fondos
• Unidad de Estudios
• Departamento de Cobranza

UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTARIO

SECRETARÍA GENERAL

• Unidad de Títulos y Grados
• Unidad de Archivo Institucional
• Oficina General de Partes

CONTRALORÍA INTERNA

• Departamento de Control de Legalidad
• Departamento de Auditoría Interna

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

• Unidad de Investigación
• Programa de Prospectiva e Innovación Tecnológica - PROTEINLAB

DIRECCIÓN ESCUELA DE POSTGRADO

ANTUTEM

ANTUTEM

ANTUTEM 2.0

PCT/jgcf



Dirección de Evaluación Académica

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA			
DIRECCIÓN JURÍDICA			
Nº 63	DÍA	MES	AÑO
ENTRADA	11 ENE 2019		
SALIDA			
TRAMITE			

MEMORANDO Nº 009

Página 1/1

A : **SR. PABLO CAÑÓN THOMAS**
DIRECTOR JURÍDICO

DE : **HUGO GONZÁLEZ ALARCÓN**
DIRECTOR DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

REF : Solicita gestionar corrección a resolución 3550/2018 que fija el calendario de actividades Académicas y Administrativas para el año 2019.

Santiago, 11 de enero de 2019

Señor Director:

Con relación a la Resolución 3550/2018 que fija el calendario de actividades académico-administrativas para el año 2019, por una cuestión de transcripción se ha producido un error que se solicita corregir, según el siguiente detalle:

En el punto 4º titulado CALENDARIO LECTIVO 1º SEMESTRE AÑO 2019, en el primer punto referido al período de inducción:

Dice:

Ingreso de alumnos nuevos "Semana de Inducción"	11.03.19	15.03.19
---	----------	----------

Debe Decir:

Ingreso de alumnos nuevos "Semana de Inducción"	04.03.19	15.03.19
---	----------	----------

En el punto 5º titulado CALENDARIO LECTIVO 2º SEMESTRE AÑO 2019, en el primer punto referido a la inscripción de asignatura para el segundo semestre 2019:


Dice:

Inscripción de asignaturas por Sistema	05.08.19	08.09.19
--	----------	----------

Debe Decir:

Inscripción de asignaturas por Sistema	05.08.19	09.08.19
--	----------	----------

Sin otro particular, y agradeciendo vuestra disposición y colaboración, le saluda atentamente;



HUGO GONZÁLEZ ALARCÓN
DIRECTOR DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

HGA/hga

ORTEGA Y APABLAZA LIMITADA
Construcción de Obras Menores
Dr. Luis Calvo Mackenna # 7425
LA FLORIDA


RUT 76.264.207-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 181

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	RUT	70.729.100-1
Giro	EDUCACIÓN	Fecha Emisión	05 de julio de 2018
Dirección	DIECIOCHO N°161	Comuna	SANTIAGO

DETALLE				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
EP N° 001 REMODELACION FACHADA ECT SAN JOAQUIN	1	9.423.232	AF	9.423.232

REFERENCIAS				TOTALES	
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	
Orden de Compra	5251-1184-SE18	06-08-2018		19% IVA	
				Total	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ANEXO N°6

EJECUCIÓN DE LA OBRA

"REMODELACIÓN GIMNASIO - CAMPUS MACUL - UTEM".

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (30% de la Ponderación final de la Evaluación).

Para los efectos de este criterio de evaluación, los oferentes deberán completar y presentar el Anexo N° 6, detallando el **tiempo de respuesta** que tiene para ejecutar el trabajo, una vez realizada la entrega del terreno por parte de la ITO UTEM.

Los oferentes deberán presentar además una programación de la obra (Carta Gantt), la que debe ser clara y concordante con los tiempos establecidos en la propuesta.

CRITERIO A EVALUAR:

El proveedor que presente el menor plazo de ejecución, obtendrá el puntaje máximo (30 puntos).

Nota: Se debe tener en cuenta las multas asociadas correspondientes a los días de atraso que se originen.

EVALUACIÓN CRITERIO:

Puntaje ejecución de la oferta = Menor plazo entre los oferente x (30 puntos de ponderación)
Plazo de ejecución ofertado por la empresa

En base a esto la Empresa "ORPAX LIMITADA"

Propone:

<u>Un plazo de ejecución para el proyecto</u> <u>"Remodelación Gimnasio Campus Macul"</u>	40 días corridos
--	-------------------------

Ortega y Apablaza Ltda.
Rut: 76.264.207-1

CARTA GANTT ORPAX LIMITADA

PARTIDA	DIA	Fecha Inicio	Fecha termino
TRABAJOS PREVIOS			
INSTALACIÓN DE FAENAS	1	02-01-2019	02-01-2019
ANDAMIOS PARA PINTURA	40	02-01-2019	11-02-2019
ANDAMIO ELEVADOR TIPO TIJERA	40	02-01-2019	11-02-2019
DEMOLICIONES Y RETIRO DE ELEMENTOS			
RETIRO DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES EXISTENTES	1	03-01-2019	03-01-2019
RETIRO DE ENCHUFES EXISTENTES	1	03-01-2019	03-01-2019
RETIRO DE TABLERO MARCADOR ELÉCTRICO Y TABLERO 24 SEGUNDOS	1	03-01-2019	03-01-2019
DEMOLICIÓN DE TOTAL DE BODEGA M14- 106 Y 107 - (INCLUYE CUBIERTA BODEGA ALEDAÑA)	2	04-01-2019	05-01-2019
DEMOLICIÓN PARCIAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE	2	04-01-2019	05-01-2019
BODEGA			
EXCAVACION Y RADIER			
TRAZADOS Y NIVELES	1	05-01-2019	05-01-2019
EXTENSIÓN RADIER	3	06-01-2019	08-01-2019
TRATAMIENTO PARA AGUAS LLUVIAS			
INSTALACIÓN CANAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN	2	09-01-2019	10-01-2019
DREN AGUAS LLUVIAS	1	11-01-2019	11-01-2019
TABIQUERÍA			
TABIQUERÍA PERFILERÍA METÁLICA + OSB 11,1MM + YESO CARTON 15MM + LANA MINERAL 50MM	2	12-01-2019	12-01-2019
CUBIERTA			
ESTRUCTURA PERFILERÍA METÁLICA	2	13-01-2019	14-01-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MEMBRANA HIDRÓFUGA	1	15-01-2019	15-01-2019
CUBIERTA EN PLANCHAS ACANALADAS 5V ZINCALUM, DE LARGO CONTINUO e=0,5MM.	2	16-01-2019	17-01-2019
REVESTIMIENTO ALERO	1	18-01-2019	18-01-2019
BAJADA DE AGUAS LLUVIAS	1	19-01-2019	19-01-2019
PUERTA			
PUERTA ACCESO BODEGA	1	20-01-2019	20-01-2019
TERMINACIÓN DE CIELO			
PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CIELO	2	21-01-2019	22-01-2019
PLANCHAS DE YESO CARTÓN ST. e=10MM	2	23-01-2019	24-01-2019
PREPARACIÓN DE CIELO (PASTA MURO)	2	25-01-2019	26-01-2019
PINTURA TIPO ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR BLANCO SOBRE CIELO PROPUESTO	2	27-01-2019	28-01-2019
TERMINACIÓN MUROS			
PREPARACIÓN DE MURO, PASTA MURO	2	29-01-2019	30-01-2019
PINTURA TIPO ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR BLANCO	2	31-01-2019	01-02-2019
REVESTIMIENTO EXTERIOR DE PVC	2	02-02-2019	03-02-2019
GIMNASIO			
TRATAMIENTO PAVIMENTO DE TERMINACIÓN			
REPARACIÓN, PULIDO Y VITRIFICADO ENTABLADO GIMNASIO	5	10-01-2019	14-01-2019
DEMARCACIÓN DE LÍNEAS DIVISORIAS DE CANCHAS, PINTADO DE SUPERFICIES Y LOGO CENTRAL	3	15-01-2019	17-01-2019
REPARACION Y TERMINACIÓN GRADERÍAS			
MORTERO DE RELLENO	1	18-01-2019	18-01-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE REFUERZO GRADERÍAS	1	19-01-2019	19-01-2019
PINTURA ESMALTE AL AGUA BRILLANTE COLOR GRIS PERLA	1	20-01-2019	20-01-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE POLIPROPILENO	1	21-01-2019	21-01-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE GOMA ANTIDESLIZANTE	1	22-01-2019	22-01-2019
TERMINACIÓN MUROS			
PINTURA TIPO ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR GRIS PERLA	5	23-01-2019	27-01-2019
PUERTA			
REPARACIÓN DE PUERTAS GIMNASIO	1	28-01-2019	28-01-2019
EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO DEPORTIVO			
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO MARCADOR ELECTRICO Y CRONÓMETRO	2	29-01-2019	30-01-2019
INSTALACIONES			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA GIMNASIO Y BODEGA	5	31-01-2019	04-02-2019
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN Y FUERZA) BODEGA Y GIMNASIO	2	05-02-2019	06-02-2019
ILUMINACIÓN Y FUERZA			
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CAMPANA LED UFO 100W - GIMNASIO	1	07-02-2019	07-02-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE FOCO PROYECTOR DE ÁREA COB 50W - GIMNASIO	1	08-02-2019	08-02-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES LED 60X60CM SOBREPUESTOS (LUZ FRÍA) - BODEGA	1	09-02-2019	09-02-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALIDA EMERGENCIA - BODEGA Y GIMNASIO	1	09-02-2019	09-02-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES - GIMNASIO Y BODEGA	1	09-02-2019	09-02-2019
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHUFES - BODEGA Y GIMNASIO	1	09-02-2019	09-02-2019
RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO DE TERMINACIÓN			
RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO DE TERMINACIÓN	2	10-02-2019	11-02-2019

ANEXO N°7

PROPUESTA ECONOMICA

"REMODELACIÓN GIMNASIO - CAMPUS MACUL - UTEM".

VALOR EJECUCIÓN DE LA OBRA (50% de la Ponderación final de la Evaluación).

Para los efectos de este criterio de evaluación, los oferentes deberán completar y presentar el Anexo N° 7, detallando el **valor neto** de ejecutar los trabajos.

CRITERIO A EVALUAR:

El proveedor que presente el menor valor al requerimiento, obtendrá el puntaje máximo (50 puntos).

EVALUACIÓN CRITERIO:

$\text{Puntaje valor de la oferta} = \frac{\text{Menor valor entre los oferente x (50 puntos de ponderación)}}{\text{Valor de la obra ofertado por la empresa}}$
--

En base a esto la Empresa "ORPAX LIMITADA"

Propone:

<u>Un valor neto para "Remodelación Gimnasio Campus Macul"</u>	\$67.094.187.-
--	-----------------------

Ortega y Apablaza Ltda
Rut 76.264.207-1

ANEXO N°8

ITEMIZADO

“REMODELACIÓN GIMNASIO - CAMPUS MACUL - UTEM”.

OFERTA TÉCNICA DE LA OBRA

Los oferentes deberán completar y presentar el Anexo N° 8, detallando los **valores** para cada ítem, según las cubicaciones referenciales del archivo adjunto (Itemizado oferta empresa).

Este anexo es complementario al Anexo N°7 donde se evalúa el valor de ejecución de la obra.

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR ARCHIVO EXCEL.

Ortega y Apablaza Ltda
Rut: 76.264.207-1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA UTEM

VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SSGG

ITEMIZADO - OFERTA EMPRESA
REMODELACIÓN GIMNASIO- CAMPUS MACUL - UTEM

ITEM N°	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OBLIGACIONES Y DEBERES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA				
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
A	POLIZA DE SEGURO	UND	1.0	\$ 550,000	\$ 550,000
B	GARANTÍAS PROYECTO				
B.1	SERIEDAD DE LA OFERTA	UND	1.0	\$ 100,000	\$ 100,000
1.0	TRABAJOS PREVIOS				
1.1	INSTALACIÓN DE FAENAS	GL	1.0	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
1.2	ANDAMIOS PARA PINTURA	GL	1.0	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000
1.3	ANDAMIO ELEVADOR TIPO TIJERA	GL	1.0	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000
1.4	OTROS (ESPECIFICAR)				
2.0	DEMOLICIONES Y RETIRO DE ELEMENTOS				
2.1	RETIRO DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES EXISTENTES	GL	1.0	\$ 450,000	\$ 450,000
2.2	RETIRO DE ENCHUFES EXISTENTES	GL	1.0	\$ 200,000	\$ 200,000
2.3	RETIRO DE TABLERO MARCADOR ELÉCTRICO Y TABLERO 74 SEGUNDOS	GL	1.0	\$ 450,000	\$ 450,000
2.4	DEMOLICIÓN DE TOTAL DE BODEGA M14, 106 Y 107 - (INCLUYE CUBIERTA BODEGA ALEDAÑA)	GL	1.0	\$ 600,000	\$ 600,000
2.5	DEMOLICIÓN PARCIAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE	M2	1,000	\$ 50,000	\$ 50,000
2.6	OTROS (ESPECIFICAR)				
3.0	BODEGA				
3.1	EXCAVACION Y RADIER				
3.1.1	TRAZADOS Y NIVELES	GL	1.0	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000
3.1.2	EXTENSIÓN RADIER	M2	30.0	\$ 17,000	\$ 510,000
3.1.3	OTROS (ESPECIFICAR)				\$ 0
3.2	TRATAMIENTO PARA AGUAS LLUVIAS				
3.2.1	INSTALACIÓN CANAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN	ML	20.0	\$ 21,200	\$ 424,000
3.2.2	DREN AGUAS LLUVIAS	UND	1.0	\$ 150,000	\$ 150,000
3.2.3	OTROS (IDENTIFICAR)				\$ 0
3.3	TABIQUERÍA				
3.3.1	TABIQUERÍA PERFILES METÁLICA + OSB 11,1MM + YESO CARTON 15MM + LANA MINERAL 50MM	M2	50.0	\$ 21,000	\$ 1,050,000
3.3.2	OTROS (ESPECIFICAR)				\$ 0
3.4	CUBIERTA				
3.4.1	ESTRUCTURA PERFILES METÁLICA	M2	90.0	\$ 33,500	\$ 3,015,000
3.4.2	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MEMBRANA HIDRÓFUGA	GL	1.0	\$ 250,000	\$ 250,000
3.4.3	CUBIERTA EN PLANCHAS ACANALADAS 5V ZINCALUM, DE LARGO CONTINUO e=0.5MM.	M2	160.0	\$ 5,000	\$ 800,000
3.4.4	REVESTIMIENTO ALERO	GL	1.0	\$ 150,000	\$ 150,000
3.4.5	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS	GL	1.0	\$ 150,000	\$ 150,000
3.4.6	OTROS (ESPECIFICAR)				\$ 0
3.5	PUERTA				
3.5.1	PUERTA ACCESO BODEGA	UND	1.0	\$ 90,000	\$ 90,000
3.5.2	OTROS (ESPECIFICAR)				\$ 0
3.6	TERMINACIÓN DE CIELO				
3.6.1	PERFILERA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CIELO	M2	60.0	\$ 5,500	\$ 330,000
3.6.2	PLANCHAS DE YESO CARTON ST, e=10MM	M2	60.0	\$ 5,500	\$ 330,000
3.6.3	PREPARACIÓN DE CIELO (PASTA MURO)	M2	60.0	\$ 2,500	\$ 150,000
3.6.4	PINTURA TIPO ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR BLANCO SOBRE CIELO PROPUESTO	M2	60.0	\$ 4,500	\$ 270,000
3.6.5	OTROS (ESPECIFICAR)				
3.7	TERMINACIÓN MUROS				
3.7.1	PREPARACIÓN DE MURO, PASTA MURO	M2	50.0	\$ 2,500	\$ 125,000
3.7.2	PINTURA TIPO ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR BLANCO	M2	50.0	\$ 4,500	\$ 225,000
3.7.3	REVESTIMIENTO EXTERIOR DE PVC	M2	50.0	\$ 6,800	\$ 340,000
3.7.4	OTROS (ESPECIFICAR)				
4.0	GIMNASIO				
4.1	TRATAMIENTO PAVIMENTO DE TERMINACIÓN				
4.1.1	REPARACIÓN, PULIDO Y VITRIFICADO ENTABLADO GIMNASIO	M2	600.0	\$ 8,700	\$ 5,220,000
4.1.2	DEMARCACIÓN DE LÍNEAS DIVISORIAS DE CANCHAS, PINTADO DE SUPERFICIES Y LOGO CENTRAL	M2	600.0	\$ 6,000	\$ 3,600,000
4.1.3	OTROS (ESPECIFICAR)				
4.2	REPARACIÓN Y TERMINACIÓN GRADERÍAS				
4.2.1	MORTERO DE RELLENO	GL	1.0	\$ 250,000	\$ 250,000
4.2.2	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE REFUERZO GRADERÍAS	GL	1.0	\$ 400,000	\$ 400,000
4.2.3	PINTURA ESMALTE AL AGUA BRILLANTE COLOR GRIS PERLA	M2	200.0	\$ 6,000	\$ 1,200,000
4.2.4	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE POLIPROPILENO	UND	420.0	\$ 37,000	\$ 15,540,000
4.2.5	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE GOMA ANTIDESLIZANTE	GL	1.0	\$ 150,000	\$ 150,000
4.2.6	OTROS (ESPECIFICAR)				
4.3	TERMINACIÓN MUROS				
4.3.1	PINTURA TIPO ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR GRIS PERLA	M2	300.0	\$ 6,000	\$ 1,800,000
4.3.2	OTROS (ESPECIFICAR)				
4.4	PUERTA				
4.4.1	REPARACIÓN DE PUERTAS GIMNASIO	UND	3.0	\$ 70,000	\$ 210,000
4.4.2	OTROS (ESPECIFICAR)				
4.5	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO DEPORTIVO				
4.5.1	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO MARCADOR ELÉCTRICO Y CRONÓMETRO	GL	1.0	\$ 5,400,000	\$ 5,400,000
4.5.2	OTROS (ESPECIFICAR)				\$ 0
5.0	INSTALACIONES				
5.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA GIMNASIO Y BODEGA				
5.1.1	EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN Y FUERZA) BODEGA Y GIMNASIO	GL	1.0	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000
5.1.2	OTROS (ESPECIFICAR)				\$ 0
6.0	ILUMINACIÓN Y FUERZA				
6.1	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CAMPANA LED UFO 100W - GIMNASIO	UND	32.0	\$ 16,000	\$ 512,000
6.2	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE FOCO PROYECTOR DE ÁREA COB 30W - GIMNASIO	UND	6.0	\$ 21,000	\$ 126,000
6.3	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES LED 60X60CM SOBREPUESTOS (LUZ FRÍA) - BODEGA	UND	7.0	\$ 29,000	\$ 203,000
6.4	DOTACIÓN E INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALIDA EMERGENCIA - BODEGA Y GIMNASIO	UND	3.0	\$ 35,000	\$ 105,000
6.5	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES - GIMNASIO Y BODEGA	UND	2.0	\$ 5,000	\$ 10,000
6.6	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHUFES - BODEGA Y GIMNASIO	UND	12.0	\$ 5,000	\$ 60,000
6.7	OTROS (ESPECIFICAR)				\$ 0
7.0	RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO DE TERMINACIÓN				
7.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO DE TERMINACIÓN	GL	1.0	\$ 350,000	\$ 350,000
7.2	OTROS (ESPECIFICAR)				
	COSTO DIRECTO				53,995,000
	GASTOS GENERALES	14%			7,559,300
	UTILIDADES	9%			5,539,887
	SUB TOTAL				67,094,187
	IVA	19%			12,747,896
	COSTO TOTAL				79,842,083

ORPAX LTDA 76-264.207-7

LICITACION 5251-69-L718

REMEDIACION GIMNASIO - CAMPUS MACUL

ENTREGA POLIZA CALLE DIECIOCHO N° 161 2° PISO

DEPTO ABASTECIMIENTO

Verifique este certificado en **clientes.masaval.cl** ingresando el código: **7871736190x3229F3**



RUT: 76.079.342-6

Av. Apoquindo 6550 - Piso 16. Las Condes

Certificado de Fianza

Seriedad de oferta

Ley Nº 20.179

PAGADERO A LA VISTA

NOMINATIVO / NO NEGOCIABLE / IRREVOCABLE

Nº de folio: X0003907

Vencimiento: **17/01/2019**

Fondo de inversión : NAVARINO

RUT : 76.810.332-1

Santiago, 05/12/2018

Monto \$ **1.000.000**

MásAVAL S.A.G.R. en adelante "el Fiador", emite este certificado de conformidad a la Ley Nº 20.179, de 20 de Junio de 2007, constituyéndose en este acto en:

RUT (Afianzado): **76.264.207-7**

Nombre: **CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ORPAX LTDA.**

RUT (Acreedor): **70.729.100-1**

Nombre: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA**

Fianza con el objeto de garantizar las siguientes obligaciones entre el Afianzado y el Acreedor, por la cantidad de: UN MILLÓN PESOS.-

Garantizar la seriedad de oferta de Licitación del Mercado Público ID 5251-69-LP18.

Obligación caucionada:

Remodelación Gimnasio - Campus Macul

El presente certificado se emite de acuerdo a lo establecido y suscrito entre el Fiador y el Afianzado en el "Contrato de Garantía Recíproca". Se deja expresa constancia que esta fianza **no goza del beneficio de excusión**, en conformidad a lo establecido en la Ley N.º 20.179. Este certificado solo podrá ser cobrado por el Acreedor hasta la fecha de vencimiento señalada, vencido este plazo caducarán los derechos de este último. Este certificado no devenga intereses ni reajustes. Cualquier modificación en las condiciones originales de la obligación caucionada, pactadas entre el Afianzado y el Acreedor, las que se encuentran singularizadas precedentemente, dejará sin efecto la vigencia del presente certificado.

p.p MásAVAL S.A.G.R



Apoderado: Juan Pablo González V

Rut Apoderado: 16.359.215-0

Documento firmado con firma electrónica avanzada y verificable en:

Código: 1544031653409 validar en <http://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp>

