

SANTIAGO, 23 OCTUBRE 2020

RESOLUCION N° 02344 EXENTA

VISTOS: lo dispuesto en la Ley N° 19.239; en el D.S. N° 130 de 2017; en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. N° 2 de 1994, ambos del Ministerio de Educación; en la Ley N° 19.886 y su Reglamento; lo solicitado por la Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales mediante Memorándum N°77 de fecha 30 de septiembre de 2020.

CONSIDERANDO:

1. Que de fecha 16 de octubre de 2020 se suscribió el Contrato de Investigación y Desarrollo entre HERNÁN NICOLÁS ROJO FUENTES y la UTEM, requerido por el Programa Centro de Ensayos e Investigación de Materiales – CENIM Sr. Patricio Valdivia.

2. Que en ese contexto se hace necesario aprobar el contrato mediante el acto administrativo, por tanto;

RESUELVO:

I. **Apruébese** el Contrato de Investigación y Desarrollo, celebrado entre **HERNÁN NICOLÁS ROJO FUENTES**, y la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA**, suscrito con fecha 16 de octubre de 2020, siendo requerido por el Programa Centro de Ensayos e Investigación de Materiales – CENIM Sr. Patricio Valdivia.

II. El texto del Contrato consta en el documento que signado como ANEXO 1 se acompaña a la presente resolución, formando parte integrante de la misma para todos los efectos legales.

Regístrese y Comuníquese.

LUIS
PATRICIO
BASTIAS
ROMAN

Firmado
digitalmente por
LUIS PATRICIO
BASTIAS ROMAN
Fecha: 2020.10.26
12:29:49 -03'00'

LUIS
LEONIDA
S PINTO
FAVERIO

Firmado
digitalmente
por LUIS
LEONIDAS
PINTO
FAVERIO

DISTRIBUCION

Vicerrectoría Académica (con Anexo 1)
Vicerrectoría de Administración y Finanzas (con Anexo 1)
Secretaría General (con Anexo 1)
Contraloría Interna (con Anexo 1)
Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico (con Anexo 1)
Dirección Jurídica (con Anexo 1)
Dirección de Administración (con Anexo 1)
Dirección de Finanzas (con Anexo 1)
Departamento de Abastecimiento (con Anexo 1)
Unidad de Adquisiciones (con Anexo 1)
Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales (con Anexo 1)
Programa Centro de Ensayos e Investigación de Materiales. CENIM (con Anexo 1)


PCT

PCT/apbb

ANEXO I: PLAN DE TRABAJO E HITOS DE DESARROLLO

Las Partes se comprometen a efectuar las siguientes actividades en los plazos y condiciones establecidos a continuación. En cualquier caso, los plazos se contarán desde la fecha en que el presente Contrato entre en vigencia, en conformidad a lo establecido en la cláusula décima séptima.

Plazo		Hito	Entregable
28/09/20 20/10/20	al	Etapa I: Validación y revisión de árido reciclado	Informes de ensayo Informe de análisis preliminar de etapa
21/10/20 11/11/20	al	Etapa II: Análisis de morteros parte I	Informes de ensayo
12/11/20 02/12/20	al	Etapa III: Análisis de morteros parte II	Informes de ensayo Informes de análisis preliminar etapa II y III
03/12/20 23/12/20	al	Etapa IV: Hormigón con reciclado y plástico	Informes de ensayo Informes de análisis preliminar etapa
24/12/20 10/01/21	al	Etapa V: Prototipos con hormigón reciclado y plástico	Prototipos Informe final proyecto



[Patricio Valdivia Rojas]
[Director]
[CENIM-UTEM]



Hernán Rojo Fuentes